
Zmluva o dielo 102/2017
uzavretá podľa Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Objednávater:
so sídlom:
Zastúpený starostom:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "objednávateľ")

Zmluvné
strany

Obec Malá Mača
Obecný úrad, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
Ing. František Hontvári
VÚB, a.s.
SK49 0200 0000 0038 3706 3955
SUBASKBX
37842358
2021699416

Zhotoviter:
Obchodné meno: BETONMIX s.r.o.
Sídlo: Horné Saliby Č. 758, 925 03
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 19492/T
IČO: 36 725 897
DIČ: 2022313480
IČ DPH: SK2022 31 3480
V zastúpení: konateľom Ing. Kristiánom Panyikom
Bankové spojenie: ČSOB GALANTA
IBAN: SK92 7500 0000 0040 0462 7482
BIC: CEKOSKBX
(ďalej len "zhotoviteľ")
resp.
(ďalej len "zmluvné strany")

Úvodné
ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona Č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávater
vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači"

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávaterom a zhotoviteľom pri
realizácii stavebného diela "Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači" (ďalej
len "dielo")

2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho
ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v
súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.

Ll.. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác a dodávka stavebných materiálov podľa
stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 a
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky
stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).

6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávatera
určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku



finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a
personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a
zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 5.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. Objednávater a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 7 dní
odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do S pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať
s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.

3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je: 60 kalendárnych dní.
4. Termín ukončenia realizácie prác je 30.09.2017.

S. Miestom realizácie diela je Obec Malá Mača.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá

bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predlženie času plnenia podľa bodu 3
tohto článku zmluvy.

7. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné
strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predlženie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH 48245,62€

DPH 20% 9649,12€

Cena celkom s DPH 57894,74€

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú
dobu realizácie diela.

3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do
pôvodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

4·. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude nárokovať prípadné naviac práce, nakoľko zmluvná cena obsahuje
všetky náklady na realizáciu predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevádzkyschopný a bude vykazovať
naprojektované parametre.

5. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude
fakturovať objednávateľovi priebežne po vykonaní dojednaných prác a dodávok. Faktúry budú vyhotovené na základe
skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.

6. Preddavky (zálohy) objednávater neposkytuje.

7. Zhotoviteľ a objednávater sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávaterovi v papierovej verzii a v elektronickej
verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje
faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávater sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác
najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviter sa zaväzuje poskytnúť objednávaterovi potrebnú
súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v
preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávater v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa
Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú
vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto
závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.



8. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení
všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí konečnú faktúru
vystavenú zhotoviteľom. Konečná faktúra musí mať minimálnu hodnotu zodpovedajúcu 20% zmluvnej ceny
uvedenej v čl. III, bod 1. tejto zmluvy.

9. Faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi musí byť predložená v šiestich originálnych rovnopisoch a
musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR,
najmä nasledovné údaje:

označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vráta-
ne spisovej značky,
predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

10. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený Protokol ako Príloha Č. 1
k faktúre.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať)
kalendárnych dní.

13. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať sankciu
v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 % (slovom päť stotín percenta) z akumulovanej dlžnej čiastky za
každý kalendárny deň omeškania.

Článok IV.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať
všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom
postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o
dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný
zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach
ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.

2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť
nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí
obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu - jeden pre zhotoviteľa a jeden pre
objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného
denníka objednávateľovi.

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia
realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.

4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné
a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
zápisu. Medzi jednotlivými zázna mami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci
zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú
oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním
splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.

5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný
k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí
urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi.
V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad
súhlasí.

6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými
oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho
o zápise.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou.
V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením,
zničením alebo stratou.



8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela
v súlade s touto zmluvou.

ČlánokV.
Stavenisko

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela
určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov,
dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovl stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto
zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.

4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných
a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami
vakalí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby
realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné
práce a dodávky,
zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením
potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku,
pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávatel'ovi,
bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na
odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v
prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred
protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných
mechanizmovadodávok,
zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na
stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti
pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich
prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu,

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať,
riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.

8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR,
vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:

určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii
diela,
dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte
staveniska a na realizácii diela,
preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,
dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii
diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska
a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať
protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávatelrni
zhotoviteľa.

10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či
subdodávatela, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu
bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.



Článok VI.
Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať všetky technické normy, bezpečnostné a právne predpisy

platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokiaľ ich porušením vznikne objednávateľovi
škoda, zhotoviteľ je povinný uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov spojených so zosúladením
stavu s príslušnou normou, resp. predpisom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať kvalitu realizácie diela vlastnými pracovníkmi ako aj subdodávatelrni tým, že
budú používať nové a nepoužité materiály, výrobky a technológie, schválené pre územie SR, najmä výrobky
podliehajúce na území SRcertifikácii výrobkov, pričom pri odovzdávaní diela predloží a odovzdá objednávateľovi
všetky prehlásenia o zhode.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho
subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný
neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.

5. Prípadnú zmenu subdcdávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom
objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí splňat podmienky § 32 ods. 1, písm. el a § 56 ods. 16
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej
zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa
za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ
neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo
sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom
vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ
práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti
za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v
ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS
EXCEL na CD nosiči a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči
aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný
materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho
protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade
s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či
ktorejkoľvek jeho budúcej časti.

9. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR
proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to
počas realizácie Projektu a počas záručnej doby v zmysle bodu 3. Článku IX. tejto zmluvy, čo preukáže
objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy.

10. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie
podmienok tejto zmluvy.

11. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť
plnením predmetu zmluvy dotknuté.

12. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu
prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.

13. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú,
že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto
ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.



Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí splňaŕ funkčné a platnými normami pred písane vlastnosti.
Stavenisko musí byť po ukončení prác vyprata né a čisté.

2. Zhotovitel' je povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho
odovzdania diela.

3. Objednávatel' je povinný od zhotovitel'a najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotovitel'om zahájiť
preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitel'a je štatutárny zástupca zhotovitel'a, ktorý dielo
odovzdá za účasti stavbyvedúceho.

5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávatel'a je štatutárny zástupca objednávatel'a za účasti
ďalšej osoby určenej objednávatel'om.

6. Zhotovitel'je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávatel'ovi predložiť a odovzdať:
skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
dokumentáciu kzapracovaným zmenám podl'a skutočného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe,
stavebný denník,
doklady o likvidácii odpadu,
zápisy osvedčení ovykonaných skúškach použitých materiálov,
zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby
splnenia uvedenej podmienky.

7. Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v kvalite, v rozsahu
a v parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými normami (STN).

8. O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel' povinný vypracovať záverečný preberací protokol,
v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého
termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotovitel'i objednávatel'.

9. Pokial' objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje
dôvody.

10. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po
odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom
rozhodnutí.

11. Objednávatel' nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokial' zhotovitel' neodstráni všetky zistené závady
alebo nedorobky.

12. Objednávatel' nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotovitel'a nieje uložený na mieste určenom objednávatel'om.

13. V prípade rozporov medzi objednávatel'om a zhotovitel'om ohl'adne zistených závad a nedorobkov, je zhotovitel'
povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby - nezávislého autorizovaného odborníka.
Ak objednávatel' do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným
vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný
zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotovitel' nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom
termíne podl'a bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu v čiastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podl'a bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý
kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá
náhrada škody podl'a § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotovitel'a s
odovzdaním diela.

2. V prípade, že zhotovitel' nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podl'a tejto zmluvy, uhradí
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podl'a bodu 1.
Článku l". tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní
a prevzatí diela podl'a bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaväzuje zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú



pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za
každý začatý kalendárny deň omeškania.

4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie Je

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody
nezapočítavajú.

Článok IX.
Záruka

l. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti

stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné
a spôsobilé na riadnevyužívanie.

3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania
a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. Tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady,
ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad
podľa bodu 15 tohto článku.

5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie

o akú závadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť

objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonané-

ho diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny

adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť
objednávateľovi.

ll. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie

o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závadu,

ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný
začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).

14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada diela
odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závad u v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať
reklamovanú závad u odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli
objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.

15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení
s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú
dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných
jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

ČlánokX.
Nadobúdanie vlastníctva

l. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávatel'. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody
na diele zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný
zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním
stanú súčasťou predmetu diela.

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú
na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá
zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.



Článok Xl.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany

snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa
slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá
strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným
porušením sa rozumie predovšetkým:

nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených vtejto
zmluve
nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,

nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v
tejto zmluve.
nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana
oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod
1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške
vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňat len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú
riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch
zmluvných strán.

8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve
vyhovenia zmluvy.

9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, poznajú
jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že
celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

• Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCELna CD nosiči,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

• Zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu Č. 2 k tejto zmluve.
11. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde
k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho
fondu SR.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

o M X S.T.O.
a obchodná, poločnost

O j Horné Saliby 758
reo. 36 725 897 (f)



KRycí LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Objednávatel'

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval

Projektant

Dátum a

Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej
Mači OPRAVNENE JKSO

1 - Materská škola EČO

Miesto

IČO

Malá Mača

IČ DPH

Obec Malá Mača 37842358

36725897BETONMIX s.r.o.

Panyik

SK2022313480

Rozpočet číslo CPVDňa

125.04.2017 CPA

Merné a účelové jednotky

Rozpočtové náklady v EUR

D iCelkové náklady
---r----'------------------------------------------------,-----------1

23 :Súčet 7. 12. 19-22 48245,62
---r----------------------------------------------------- 1-------1
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ai 0,00 i o: 0,00 ai 0,00

A ;Základné rozp. náklady B :Doplnkové náklady C iVedl'ajšie rozpočtové náklady
---r-------T---------------~-------------------- ---,---!.----------------r"---------------------- ---r----!.·-------------------------------------,.---------.,.-------------------

_~_IHSV l~-~~~~~~------l-------1-~-~~~:~~- -~-l~~~-~~-~~-~~~-~-----l----------------?~?~- ~-~l~-~~--------------------------------------l---------l-------------?:~?-
2 i iMontáž i 18507,01 9 iBez pevnej podl. i 0.00 14 iProjektové práce !! 0,00
---~-------+---------------~------------_._----- ---+--------------------~---------------------- ---}-------------------------------------------~---------}-------------------

3 :PSV ~~-~~~~~~------l--------~-~~~:~-~- ~-~l~-~I~~~~-~!:~~~~~~~-l----------------?~?~- ~_~l~!~~~-~-~~~~i:~~~----------------------l---------l ?:~?_
4: !Montáž ; 5152,40 11! ! 0.00 16ivplyvprostredia i i 0,00

- - -,.. - - - - - - - -:- - - - - - - - _. - - - - - -~ - - _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _..!.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -} - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~. - - - - - - - -} - - - - - - - - - - - - - - - -- --

_~_l"M" l~-~~~~~~--__-.l. ~:?~ --l--- ~~ll-~~-~~~ l --L- ?-'~?_

6 : :Montáž: 0,00 : 18 :VRN z rozpočtu : 0,00

:~:~~~~:i~~~~~!:::::::::::48 245,62 !:~I~:~~~~·:~~~:~i::::]1~I~:~~:(~~:~~:-:~~i~::::::::::::::::::::::::::::::-::::: 0,00

20 iHZS . 0,00 21 !KompL činnost' i 0,00 22 iOstatné náklady 0,00

Dátum a od IS :Pečiatka 24 iDPI- 20.00 % z 48 245.62 9 649,12
---------p---p----------------------------------c----------------------------------------------- ---r-----------------------------------------------------;--------1

Objednávatel' i ! OBEC MALÁ MAČA :
Hlavná 127/46 25 !eena s DPH (r. 23-24)

I 925 21 MALÁ MAČA
tk'/ . IČO; 37B4235~ ?~Č; 2021699416 E iPrípočty a odpočty

~~~;:;!;:~P,,··········r\\·····~t'B···TOlfVTXs.r:~~~oj~,~,~;';";,;•.•..••••.•.•••••••••.•.••••••.•..•••••.••••~Oo:
\ .\ ~ j I Inžin~.~~s~;:l~~~~~~;tb~p;~~čn~l~!~~-~~-~~:~~~~-------------------. ?:~?_

IS Pečiatka ICO; 36 7<r B97 ~ Zvýhodnenie + - 0,00
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači OPRAVNENE

Objekt: 1 - Materská škofa

Objednávateľ: Obec Malá Mača

Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
Miesto: Malá Mača

Spracoval: Panyik

Dál",,: 25.4.2017

Popis Montáž Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 17 877 92 17 806 38 3568430 128707 0000, ,

1 Zemné práce 0,00 1123,09 112309 0000 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16913,22 7643,53 24556,75 103,827 0,000

8 Rúrové vedenie 181,97 55,00 236,97 0,005 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 782,73 5783,29 656602 24,875 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 3201,47 3201,47 0000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 6708,29 5853,03 12 561 32 0,189 0,000

711 Izolácie oroti vode a vlhkosti 763,02 700,63 146365 0,088 0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 64,26 223,00 28726 0,021 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 158,22 275,07 433,29 0,002 0,000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 2321,56 254,78 257634 0,000 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 630,42 963,19 1593,61 0,000 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúrv. 441,60 383,40 825,00 0,001 0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 625,49 336,08 961,57 0,000 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 1288,52 2286,22 3574,74 0,000 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 415,20 430,66 845,86 0076 0,000

Celkom 24586,21 23659,41 48245,62 128,895 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači OPRAVNENE
Objekt: 1 - Materská škola

Objednávatel': Obec Malá Mača

Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
Miesto: Malá Mača

Spracoval: Panyik

Dátum: 25. 4. 2017

Popis Cena celkom Hmotnosť
celkom

HSV Práce a dodávky HSV 35684,30 128,707

1 Zemné práce 1 12309 0000, ,

1 122202201a Odkop zeminy a vyrovnanie v miestnostiach pre štrkové lôžko m3 9,412 33,28 313,23 0,000

2 132201101 Odkop zeminy okolo budovy pre izoláciu sokla m3 10,939 17,95 196,36 0,000

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3-ZT
3 132201202 m3 11,668 8,41 98,13 0,000

Príplatok k cenám za lepivosť pri hlbeni rýh š. nad 600 do 2
000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v

4 132201209 hornine 3 m3 3,500 0,73 2,56 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000

5 162501112 m ZT m3 27,141 4,87 132,18 0,000

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z
horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za

6 162501113 každých ďalšieh a začatých 1000 m m3 194,187 0,43 83,50 0,000

7 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,141 0,77 20,90 0,000

8 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina akamenivo (1705) ostatné t 27,141 5,14 139,50 0,000

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov
9 174201101 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 10,289 1,31 13,48 0,000

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s
10 175101102 prehodením sypaniny m3 3,972 31,03 123,25 0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24556,75 103,827
16 622464142 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikonová m2 285,913 13,11 3748,32 0,766

17 625258039 Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm MW, m2 240,030 56,83 13640,90 6,089

18 625258047 Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm zMW m2 6,400 35,44 226,82 0,083

19 625258222 Kontaktný zatepl'ovací systém s XLP hr. 180 mm m2 39,477 44,15 1742,91 0,754

20 631312661 Betonová mazanina podláh hr.50-55mm m3 8,126 10958 890,45 18,206

21 631313611 Podkladný betón hr 100 mm m3 16,251 104,38 1 696,28 35,656

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov
22 631362021 zo zváraných sietí z drôtov typu KARl t 0,731 1 26412 924,07 0,879

23 631501111 Násyp štrkodrviny okolo budovy fr 8-32 m3 6,540 45,70 29888 11201

24 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 hr 100mm m3 16,251 39,32 638,99 29,853

25 632477201 Samonivwizačný poter hr 3mm m2 106,260 7,05 749,13 0,339

8 Rúrové vedenie 23697 0005, ,
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových

Im26 871171121 vonkajšieho priemeru 40 mm 8,650 0,13 1,12 0,000

HOPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SOR11) -pre tlakový
27 2860018130 rozvod pitnej vody m 9,454 305 2883 0,000

28 871310320 Montáž kanalizačné ho potrubia DN 140 mm m 6,600 8,50 56,10 0003
,

29 2860014290 Kenelizecn« rúra z PVC DN 140mm ,ks 6,600 17,94 118,401 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
Hmotnosť

celkom jednotková celkom

30 892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 8,650 2,28 19,72 0,000

Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky
31 892241111 vodovodného potrubia DN do 80 m 8,650 053 4,58 0,000

32 899721131 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou m 6,650 0,61 4,06 0001

33 899721132 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou m 6,600 0,63 4,16 0,001

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 656602 24,875,
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy

38 941955004 nad 2,50 do 3,5 m m2 327,500 5,59 1 830,73 24,875

Búranie podkladového betónu-betonovej mazaniny cca hr
39 965042231 150mm m3 28,237 81,15 2291,43 0,000

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo
40 965081712 keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t m2 15,980 1,53 24,45 0,000

41 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 66,480 11,64 773,83 0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1
42 979081121 km t 332,900 0,40 133,16 0000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
43 979082111 m t 66,480 8,24 547,80 0,000

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
44 979089012 ostatné t 66,480 14,51 964,62 0,000

Presun hmôt HSV 3201,47 0,000
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m 3 201,47 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 12561,32 0,189

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 146365 0088, ,
Zhotoveníe ízolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom

46 711111001 penetračným za studena m2 162,510 0,19 30,88 0,000

47 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,049 1 76713 8659 0,000
Hydroízolačný náter asfaltový na obvodové steny nad

48 711113131a dodat.hydroizoláciou v=300mm m2 18,946 6,18 117,09 0,000

49 711132101 Izolácia s Nopovou fóliou m2 17,781 2,98 52,99 0,000

50 6288000640 Nopová fólia m2 21337 2,04 4353 0,000
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode

51 711141559 vodorovná NAIP pritavením m2 162,510 3,24 526,53 0,088

52 6283221000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 m2 186,887 303 566,27 0,000

53 998711201 Presun hmôt pre ízoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 14,928 2,66 3977 0,000

721 Zdravotech vnútorná kanalizácia 28726 0021, ,
65 721171 Kanalizačná spätná klapka DN 140 ks 1,000 50,54 50,54 0,000

66 721171109 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 11 0x2, 2 m 6,000 12,77 76,62 0,010

67 721171111 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8 m I 2,000 17,33 34,66 0,006

68 721172109 Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 11 0x2, 2 m 1,500 8,51 12,77 0,002

69 721173204 Potrubie z PVC - U odpad né pripájacie D 40x1, 8 m 5,000 7,32 3660 0,003

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie
70 721194104 odpadových výpustiek D 40x1, 8 ks 5,000 1,93 9,65 0,000

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie
71 721194109 odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 4,000 3,31 13,24 0,000

72 17212740 Ventilačné hlavice plastové HL 900 ks 1,000 40,62 40,62 0,000

73 721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do
DN 125 m 14,500 0,66 9,57 0,000
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I Č·I Kód položky I Popis I MJ I Množstvo I Cena I Cena celkom Hmotnost'
celkom jednotková celkom

1741998721201
Ipresun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 61,

1 3,0831 0,971m % 2,99 0,000

723 Zdravotechnika - plynovod 433,29 0,002

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných
92 723120203 zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 m 14,600 13,61 198,71 0,000

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných
93 723120204 zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 m 12,000 16,34 196,08 0,000

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia -
94 723150341 zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20 ks 1,000 13,59 13,59 0001

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D
95 723150365 38/2,6 m 0,500 8,27 4,14 0,001

ko
96 723150801 Demontáž existujúceho plynovodu mpl 1,000 1734 17,34 0,000

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m
97 998723201 % 4,322 0,79 3,43 0,000

731 Ústredné kúrenie kotolne 257634 0000, , ,
123 7311594 Mont'táž dymovodu ks 1,000 40,19 40,19 0,000

Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného
124 731261080 vykurovacieho so zásobníkom objem 120 I ks 1,000 229,68 229,68 0,000

125 4849110100 Sada odtokového lievika ks 1,000 2648 2648 0,000

126 4849110270 Nástenný plynový kondenzačný kotol + 1201bojler ks 1,000 156888 1568,88 0000

Vertikálny koaxiálny odvod spalín 60/100
127 4849110271 komplet,pred/.prechod šikmou strechou ks 1,000 22361 22361 0,000

128 4847665890 Zásobníkový ohrievač vody objem 120/ ks 1,000 297,24 29724 0000

129 4849110140 lzbovv termostat ks 1000 80,02 80,02 0000

130 998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m % 36,012 3,06 110,24 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 1 593,61 0,000
131 733151012 Potrubie z medených rúrok mäkkých D 25x2,5mm m 42,000 20,79 873,18 0,000

132 733151109 Potrubie z medených rúrok mäkkých D 20x2,5 mm m 36,012 18,31 659,38 0000

133 733191201 Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 74,000 0,50 37,00 0,000

134 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m % 17,307 1,39 24,05 0,000

734 Ústredné kúrenie armatúry 825 OO 0001, , ,
135 73420910 Montáž a dodávka oceľovej skrinky pre plynomer a regulátor ks 1,000 289,38 289,38 0,000

136 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 2,000 0,87 1,74 0,000

137 5518100307 Vypúšťací gu/'ový kohút s páčkou 1/2", ks 2000 5,38 1076 0,000

138 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 33,000 2,22 73,26 0,001

139 4849211036 Termostatická hlavica ks 11000 1218 13398 0000

140 4229001 Regulačný ventil ks 11,000 12,37 136,07 0000

141 4229002 Priamy pripojovací ventil ks 11,000 820 90,20 0,000

142 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 3,000 271 8,13 0,000

143 5518100217 Gu/'ový uzáver voda 3/4" ks 3,000 769 2307 0,000

144 734240005 Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4" ks 1,000 3,20 3,20 0,000

145 5511871650 Spätná klapka 3/4" ks 1,000 871 8,71 0000

146 734291330 Montáž filtra závitového G 3/4 ks 1,000 2,89 2,89 0,000

147 5518200116 Filter závitový 3/4" ks 1,000 8,62 8,62 0,000

148 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 1,000 2,23 2,23 0,000

149 5518217460 Vzorkovací gu/'ový uzáver DN3/8" ks 1,000 5 26 5 26 0,000

150 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 1,000 2,69 2,69 0,000

151 5516050010 Kohút gu/'ový plyn 3/4" ks 1,000 7,24 7,24 0,000

152 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 1,000 2,99 2,99 0,000

153 5516050025 Kohút gu/'ový plyn 1" ks 1,000 12,74 12,74 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena I Cena celkom
I

Hmotnosť

Icelkom jednotková celkom
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735 Ústredné kúrenie vykurov telesá 961 57 0000, , ,
ko

155 735150 Demontáž a likvidácia jestvuj.vykurovacieho systému mpl 1,000 109,19 109,19 0,000

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou
156 735158110 iednoradového ks 2,000 3,43 6,86 0,000

Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou
157 735158120 dvoiradového ks 9,000 6,61 59,49 0,000

Montáž vykurovacieho telesa panelové ho jednoradového 600
158 735154040 mmf dlžky 400-600 mm ks 2,000 5,13 10,26 0,000

Vykurovacie te/eso doskové 1-radové oceľ. 600x400 mm
159 4848954930 529W(včetne odvzdušňovák,zátka, držiak) ks 2000 40,21 8042 0,000

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoj radového výšky
160 735154140 600 mmf dižky 400-600 mm ks 9,000 5,48 49,32 0,000

Vykurovacie te/eso doskové oceľové 22, 600x 500 (včetne
161 4848953340 odvzdušňovák, zátka, držiak) ks 7000 59,42 41594 0000

Vykurovacie te/eso doskové oceľové 22, 600x 500 (včetne
162 4848953340 odvzdušňovák, zátka, držiak) ks 1000 67,37 6737 0000

Vykurovacie te/eso doskové oceľové dvojradové 21,
163 4848953350 600x600, (včetne odvzdušňovák,zátka,držiak) ks 1000 5964 5964 0000

164 735199 Vykurovacia skúška hod 48,000 1,43 68,64 0,000

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m
165 998735201 % 20,751 1,66 34,44 0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 357474 0000, ,
166 763133110 SDK podhľad hr. 12,5 mm s parozábranou m2 158,880 1973 3134,70 0,000

167 76315110 Sanitárna priečka s dverami m2 3200 81,74 261,57 0,000

168 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 40132 4,45 17847 0,000

764 Konštrukcie klampiarske 84586 0076, ,
Oplechovanie parapetov z hliníkového AI plechu, vrátane

169 764410360 rohov m 17,100 14,70 251,37 0,016

Demontáž opiechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,
170 764410850 -0,00135t m 17,100 0,94 16,07 0,000

171 764451802 Demontáž odpadových rúr kruh.100 mm, -0,00338t m 17600 0,63 11,09 0,000

Oplechovanie ukončenia zatepLsystému z poplast.plechu rš
172 764711114 330 mm m 9,150 11,82 10815 0,025

173 764751112 Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm znovu montáž m 17,600 26,09 45918 0,036

Celkom 48245,62 128,895
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DBETONM1X S.T.O. Všetko o stavebníctve ...

Príloha č. 2
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno leo
a adresa subdodávateľa subdodávateľa

Daisy-Elektro spol. s r.o.
Šafárikova 443/16, 92401 Galanta 34127607

mrich VANKO VAREMONT
Hudobná 990,92503 Horné Saliby 11881470

•

V Horných Salibách, dňa 17.7.2017

Za zhotoviteľa:

Meno štatutárneho orgánu: Ing. Kristián paClk ~ iniers ~~!!8~1~[l 925 O mé Saliby 758

Podpis štatutárneho zástupcu: I..•V.:~.=:.....(j)

" You can bel un Betonmix "

BETONMIX s.r.o,
SK- 925 03 Horné Saliby 758
Tel: +421 (O) 918 671340
Fax: +421 (O) 31 7852374

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Vložka číslo: 19492fľ, Oddiel: Sro

IČO: 36 725 897
DIČ: 20223 13480
IČ DPH: SK 20223 13480

E-lnail: r.~h'nml' ..•.:.. ,. ..,
lX~h\!lnlt\ ....h . ..:m-.l
www.bťtollmÍ:\.~k


