
Zmluva o dielo 103/2017
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvnéstrany

Objednávateľ:
so sídlom:
Zastúpený sta rostom :
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "objednávate/''')

Obec Malá Mača
Obecný úrad, Hlavná 127/46,92521 Malá Mača
Ing. František Hontvári

37842358
2021699416

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: BETONMIX s.r.o.
Sídlo: Horné Saliby Č. 758, 925 03
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 19492/T
IČO: 36 725 897
DIČ: 2022313480
IČ DPH: SK2022 31 3480
V zastúpení: konateľom Ing. Kristiánom Panyikom
Bankové spojenie: ČSOB GALANTA
IBAN: SK 9275000000004004627482
BIC: CEKOSKBX
(ďalej len .zhotovitel")
resp.
(ďalej len "zmluvné strany")

Úvodné
ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona Č.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ
vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači
NEOPRÁVNENÉ".

ČlánokI.
Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii
stavebného diela "Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRÁVNENÉ"
(ďalej len "dielo")

2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho
ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade
s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.

4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác a dodávka stavebných materiálov podľa stavebnej
projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 a je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky
stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).

6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie avlastných zdrojov objednávateľa určených
na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných



prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankci í a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými
a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce
a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa ČI. III. bod 5.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa
doručenia výzvy na prevzatie staveniska.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať
s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.

3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je: 60 kalendárnych dní.
4. Termín ukončenia realizácie prácje .
5. Miestom realizácie diela je Obec Malá Mača.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni

alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predlženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku
zmluvy.

7. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si
dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predlženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na
ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH 25989,68€

DPH 20% 5197,94€

Cena celkom s DPH 31187,62€

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až
do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po
celú dobu realizácie diela.

3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných
plôch do pôvodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude nárokovať prípadné naviac práce, nakol'ko zmluvná cena
obsahuje všetky náklady na realizáciu predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevádzkyschopný a bude
vykazovať naprojektované parametre.

5. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude
fakturovať objednávateľovi priebežne po vykonaní dojednaných prác a dodávok. Faktúry budú vyhotovené na
základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.

6. Preddavky (zálohy) objednávateľneposkytuje.
7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v elektronickej

verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré
vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného
Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť
objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok
kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole
odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác
a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí
riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.



8. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení
všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí konečnú faktúru
vystavenú zhotoviteľom. Konečná faktúra musí mať minimálnu hodnotu zodpovedajúcu 20% zmluvnej ceny
uvedenej v čl. III, bod 1. tejto zmluvy.

9. Faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi musí byť predložená v šiestich originálnych rovnopisoch a
musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR,
najmä nasledovné údaje:

označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vráta-
ne spisovej značky,
predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

10. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený Protokol ako Príloha Č. 1
k faktúre.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať)
kalendárnych dní.

13. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať sankci u
v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 % (slovom päť stotín percenta) z akumulovanej dlžnej čiastky za
každý kalendárny deň omeškania.

Článok IV.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať
všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom
postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o
dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný
zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach
ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.

2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť
nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí
obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu - jeden pre zhotoviteľa a jeden pre
objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného
denníka objednávateľovi.

3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia
realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.

4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné
a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci
zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú
oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním
splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.

5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný
k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí
urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi.
V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad
súhlasí.

6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými
oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho
o zápise.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou.
V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením,
zničením alebo stratou.



8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávatel'ovi spoločne so všetkými dokladmi pri
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.

9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela
v súlade s touto zmluvou.

ČlánokV.
Stavenisko

1. Objednávatel' a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávatel'om počas realizácie diela
určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov,
dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.

3. Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto
zmluvy, pokial'sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.

4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných
a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami
v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby
realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

s. Zhotovitel' sa zaväzuje, že:
bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné
práce a dodávky,
zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením
potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku,
pričom v jednom vyhotoveníich pred zahájením realizácie diela predloží objednávatel'ovi,
bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na
odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v
prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred
protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných
mechanizmov a dodávok,
zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na
stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti
pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisovvzťahujúcich sa na odpad,
poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávatel'ov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich
prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená
stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať,
riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.

8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR,
vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:

určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činnostívobjekte staveniska a na realizácii
diela,
dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte
staveniska a na realizácii diela,
preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte stave nis ka,
dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii
diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.

9. Zhotovitel' v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska
a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať
protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávatel'mi
zhotoviteľa.

10. Objednávatel' je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokol'vek pracovníka zhotovitel'a, či
subdodávatel'a, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu
bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávatel'a.



Článok VI.
Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať všetky technické normy, bezpečnostné a právne predpisy

platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokiaľ ich porušením vznikne objednávateľovi
škoda, zhotoviteľ je povinný uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov spojených so zosúladením
stavu s príslušnou normou, resp. predpisom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať kvalitu realizácie diela vlastnými pracovníkmi ako aj subdodávateľmi tým, že
budú používať nové a nepoužité materiály, výrobky a technológie, schválené pre územie SR, najmä výrobky
podliehajúce na území SRcertifikácii výrobkov, pričom pri odovzdávaní diela predloží a odovzdá objednávateľovi
všetky prehlásenia o zhode.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho
subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný
neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.

5. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom
objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí splŕiat podmienky § 32 ods. 1, písm. ej a § 56 ods. 16
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej
zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu pod dodávateľa
za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ
neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo
sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom
vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ
práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti
za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v
ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS
EXCEL na CD nosiči a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči
aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný
materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho
protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade
s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či
ktorejkoľvek jeho budúcej časti.

9. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR
proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to
počas realizácie Projektu a počas záručnej doby v zmysle bodu 3. Článku IX. tejto zmluvy, čo preukáže
objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy.

10. Objednávateľ má právo kedykol'vek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie
podmienok tejto zmluvy.

11. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť
plnením predmetu zmluvy dotknuté.

12. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu
prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.

13. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú,
že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto
ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré
zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.



Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí splňat funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti.
Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.

2. Zhotovitel' je povinný písomne oznámiť objednávatel'ovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho
odovzdania diela.

3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotovitel'om zahájiť
preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitel'a je štatutárny zástupca zhotovitel'a, ktorý dielo
odovzdá za účasti stavbyvedúceho.

5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávatel'a je štatutárny zástupca objednávatel'a za účasti
ďalšej osoby určenej objednávatel'om.

6. Zhotovitel'je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávatel'ovi predložiť a odovzdať:
skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
dokumentáciu kzapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe,
stavebný denník,
doklady o likvidácii odpadu,
zápisy osvedčení ovykonaných skúškach použitých materiálov,
zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby
splnenia uvedenej podmienky.

7. Zhotovitel' a objednávatel' sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v kvalite, v rozsahu
a v parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými normami (STN).

8. O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný vypracovať záverečný preberací protokol,
v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého
termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotovitel'i objednávatel'.

9. Pokiaľ objednávatel' odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje
dôvody.

10. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po
odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom
rozhodnutí.

11. Objednávatel' nemá povi nnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady
alebo nedorobky.

12. Objednávatel' nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstránenývzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nieje uložený na mieste určenom objednávatel'om.

13. V prípade rozporov medzi objednávatel'om a zhotovitel'om ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ
povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby - nezávislého autorizovaného odborníka.
Ak objednávatel' do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným
vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný
zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom
termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu v čiastke
0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý
kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá
náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotovitel'a s
odovzdaním diela.

2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1.
Článku III. tejto zmluvyza každý začatý kalendárny deň omeškania.

3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní
a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú



pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za
každý začatý kalendárny deň omeškania.

4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody
nezapočítavajú.

Článok IX.
Záruka

1. Zhotoviteľzodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti

stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné
a spôsobilé na riadnevyužívanie.

3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania
a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. Tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady,
ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad
podľa bodu 15 tohto článku.

5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie

o akú závadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť

objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonané-

ho diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny

adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť
objednávatel'ovi.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie

o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotovlteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závadu,

ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný
začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).

14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada diela
odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závad u v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať
reklamovanú závadu odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli
objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.

15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení
s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú
dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných
jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

ČlánokX.
Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ, Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody
na diele zhotoviteľ,

2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný
zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním
stanú súčasťou predmetu diela.

3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú
na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá
zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.



ČlánokXI.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany

snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa
slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá
strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným
porušením sa rozumie predovšetkým:

nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto
zmluve
nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,

nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v
tejto zmluve.
nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana
oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod
1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške
vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňaŕ len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú
riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch
zmluvných strán.

8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve
vyhovenia zmluvy.

9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, poznajú
jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačka mi pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že
celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

• Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCELna CD nosiči,
ktorý tvorí Prílohu Č. 1 k tejto zmluve.

• Zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu Č. 2 k tejto zmluve.
11. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení

podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde
k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho
fondu SR.

Za zhotoviteľa:Za objednávateľa:

II k '- - 5 SEP. 2017
dAteJ II~C/ vv dna .

DI ~ž~je I 'oI 925 O H
IČ CD

V Horných Sali bách dňa.... .. .



KRycí LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Názov objektu

Objednávateľ

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval

Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej
Mači NEOPRAVNENE JKSO

IMalá Mača

1 - Materská škola EČO

IČO IČ DPH

Miesto

Obec Malá Mača 37842358

Merné a účelové jednotky

Počet , Náklady /1 rn.j.: Počet ,Náklady /1 m.j.
- - - - -~-- - - --- - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

36725897 SK2022313480BETONMIX S.r.O.

Panyik

Rozpočet čislo CPVDňa

125.04.2017 CPA

Počet Náklady /1 m.j.
-----------------------------------------------1-----------.------------------
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I I I I I
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" I I I I I---r--------,..---------------,..-------------------- ------------------------,..---------------------- ---r-------------------------------------------,..---------r-------------------
I I I I I I

5 ,"M" f~-~~~~~~-~ ~_~~~~~~ -------f----- ~_~~I~~-~~~ L ~-------------?:~~-
_~_.-----..l~~~-t~~-------i 2 145,38 T i 1_~~~~_zr~~~~~~~ i 0,00

_~_,Z~~_~~~~~~!___________ 25 680,55 ~_~+~_~_~~._~:}_~~ J ~_~,~_~~_(~:_~~_-_1_~?___ 0,01

4

20 HZS

Projektant

0,00. 0,00

Rozpočtové náklady v EUR

0,00 21 :Kompl. činnosť 0,00 22 [Ostatné náklady 309,12

0,00

25989,68

24 DP~ 20,00 % z 25989,68 5 197,94
Q_~~l!rn_9_P_~c!P!? ~'='~~9)~?--------------------------------------- ---,-----------------------------------------------------;-------1
Objednávatel' :

23' Súčet 7, 12, 19-22

25 iCena S DPH (r. 23-24) 31187,62

E Prípočty a odpočty I
Q_~~um_9_p_~c!pis .'='-~~?)~?------------------------------- , , _

Zhotovitel' \ : r"-J BETON1\~IX s~r'O~!~~~-~~~~~-~~~I~~-------------------------------?.'~?_
. I Inžin~~~<;~~~~~;~~~:~~)~ J~~4:~~~-~~~~~-~~------------------------------------- ?:~?_

l" . ~ } ~ !' Z od nerue + - O, OO
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRAVNENE

Objekt: 1 - Materská škola

Objednávateľ: Obec Malá Mača
Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.

Miesto: Malá Mača

Spracoval: Panyik

Dátum: 25.4.2017

Popis Dodávka Montáž Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1433,22 1 707,95 3141,17 1,241 0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1118,04 1230,59 2348,63 0,000 0,000

5 Komunikácie 248,53 393,68 642,21 0,000 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 66,65 26,13 92,78 1,241 0,000

99 Presun hmôt HSV 0,00 57,55 57,55 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5807,80 10920,00 16727,80 0,509 0,000

713 Izolácie tepelné 2673,24 1171,90 3845,14 0,095 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 368,57 231,40 599,97 0,011 0,000

725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 001,46 281,32 1282,78 0,004 0,000

771 Podlahy z dlaždlc 801,02 535,94 1 336,96 0,166 0,000

775 Podlahy vlysove a parketové 0,00 7148,25 7148,25 0,000 0,000

776 Podlahy novíakové 0,00 325,45 325,45 0,000 0,000

781 Dokončovacie proce a obklady 456,44 475,31 931,75 0109 0,000

783 Dokončovacie nräce - nátery 158,58 203,13 361,71 0,021 0,000

784 Dokončovacie proce - malby 348,49 547,30 895,79 0,102 0,000

M Práce a dodávky M 3666,20 2145,38 5811,58 0,000 0,000

21-M Elektromontáže 3666,20 2020,77 5686,97 0,000 0,000

23-M Mont"že potrubia 0,00 124,61 124,61 0,000 0,000

OST Ostatné 0,00 309,12 309,12 0,000 0,000

Celkom 10907,22 15082,45 25989,67 1,750 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRAVNENE
Objekt: 1 - Materská škola

Objednávatel': Obec Malá Mača

Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
Miesto: Malá Mača

,:3 Zvislé a kompletné konštrukcie
[1::1]311209002 1Dodatočná izolácia s podrezanim muriva

Spracoval: Panyik

Dátum: 25.4.2017

Cena celkom Hmotnosť
celkom

3141,17 1,241

2348,63 0,000
~ 37,2681 63,021 2348,631 0,0001

Popis

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikácie 64221 0000, ,
Kladenie dlažieb okapového chodnika platni min š=300mm do

12 596911111 štrkového lôžka m2 13,740 10,75 147,71 0,000

13 5921950280 Dlažba okapového chodnika betonová m2 13,877 6,07 84,23 0,000

14 596911111a Kladenie betonovej dlažby na vonkajšej chodbe č.01 m2 24,390 10,62 259,02 0,000

15 5922900010 Betonová dlažba m2 24,634 6,14 151,25 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9278 1241, ,

135 1917832111
Osadenie chodnik. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z
betónu prostého tr. C 10/12, 5 m 13,320 4,61 61,41 1,241

36 5921954660 OBRUBNíK PARKOVÝ 100x20x5 cm ks 13,453 2,33 31,35 0,000

142
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1

979081121 km t 0,045 0,40 0,02 0,000

Presun hmôt HSV 57,55 0,000
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších
plášťov výšky do 25 m 57,55 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 16727,80 0,509

713 Izolácie tepelné 384514 0095, ,
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s

54 713111121 úpravou viazacím m2 317,760 3,32 1054,96 0,095

55 6313670090 Monerálna vlna hrúbka 100 mm m2 162,058 4,84 784,36 0000

I 56 6313670095 Minerálna vlna hrúbka 150 mm m2 162,058 7,05 1 142,51 0,000

Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným
57 713122111 voľne v jednej vrstve m2 162,510 0,83 134,88 0,000

58 2837653419 Polystyrén EPS 100S m2 164,482 3,68 605,29 0,000

59 713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 m 96,000 0,38 36,48 0,000

TUBOLlT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer
I 60 2837741539 potrubia 20mm DG 9x20 nadrezaná AZ FLEX m 32,640 0,36 11,75 0,000

TUBOLlT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer
61 2837741552 potrubia 28mm DG 9x28 nadrezaná AZ FLEX m 7,000 0,41 2,87 0,000

TUBOLlT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer
62 2837741547 potrubia 22mm DG 9x22 nadrezaná AZ FLEX m 15,000 0,36 5,40 0,000

I!TUBOLlT izo/ácia-trubica hr. izot. 9mm, vonk.priemer
I63 2837741565 potrubia 25mm DG 9x25 nadrezaná AZ FLEX m 42,840 0,43 18,42 0,000

64 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 36,233 1,33 48,22 0,000
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Popis Cena celkom Hmotnosť
celkom

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 59997 0011J J

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,
75 722130801 -0,00213t m 22,000 1,98 43,56 0,000

76 722171132 Potrubie z plastických rúr Pe/AI 020/2,0 m 15,000 9,37 140,55 0,004

77 722171133 Potrubie z plastických rúr Pe/AI 026/3,0 m 7,000 13,75 96,25 0,003

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre
78 722220111 [výtokový ventil G 1/2 ks 14,000 5,08 71,12 0,000

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4"
79 722221015a ks 1,000 3,06 3,06 0,000

80 5511870010a Gu/'ový uzáver pre vodu, 3/4" ks 1,000 5,20 5,20 0,000

81 7222210201 Montáž guľového kohúta závitového pre vodu G 1" ks 1,000 3,83 3,83 0,000

Plnoprietokový šikmý uzatváraci ventil Kombi-s integrovaným
spätným ventilom a vypúšťacim typ Komper-Figura 145

82 55111300 1G-DN25 ks 1000 139,49 139,49 0,000

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s
83 722221065a vypúšťaním 9 3/4 ks 1,000 3,04 3,04 0,000

84 5511130120a Vypúšťaci gu/'ový ventil 3/4" ks 1,000 7,33 7,33 0,000

Montáž poistného ventilu závitového priameho pre vodu s
85 722221075a vypúšťaním G 3/4 ks 1,000 3,36 3,36 0,000

86 5511130250a Poistný ventil 3/4" x2,5 bar ks 1000 11,87 11,87 0,000

87 722221270a Montáž spätného ventuli závitového G 3/4" 1 1,000 3,36 3,36 0,000

88 551187228a Spätný ventil 3/4" ks 1,000 18,89 18,89 0,000

89 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 22,000 1,18 25,96 0,004

90 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 22,000 0,89 19,58 0,000

91 998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 5,657 0,62 3,52 0,000

725 Zdravotechnika - zariad' predmety 1 28278 0004J J

98 7212901 D+M dvierka plastové 300x300mm ks 1,000 7,86 7,86 0,000

991725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s súb
tlakovým splachovačom, -0,01933t 2,000 5,82 11,64 0,000

súb
100 725119307 Montáž Záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom 4,000 22,66 90,64 0,000

101 6420140890 WC doska biela ks 4,000 12,04 48,16 0,000

102 6420133890 WC misa biela ks 1,000 91,83 91,83 0,000

103 642013300 WC misa biela pre školkárov ks 3,000 88,11 264,33 0,000

Demontáž umývadíel alebo umývadíelok bez výtokovej súb
104 725210821 arrnatúrv, -0,01946t 2,000 4,01 8,02 0,000

súb
105 725219201 Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry 4,000 21,50 86,00 0,000

64201323349 Sanitárna keramika umývadlo biele s otvorom pre pákovú
106 10 batériu ks 1,000 20,07 20,07 0,000

64201323349 Sanitárna keramika umývadlo biele s otvorom pre pákovú
107 OO batériu pre školkárov ks 3,000 33,48 100,44 0,000

I Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na súb
108 725320821 konzolách, -0,02720t 1,000 4,57 4,57 0,000

Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojitých, súb
109 725329130 dvojdrezových,. bez výtok. armatúr 1,000 18,57 18,57 0,000
110 1 5523142900a Dvojdrez s jedným otvorom pre stojánkovú batériu ks 1,000 67,22 6722 0,000

1111
súb

725819402 Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 14,000 5,30 74,20 0,004

112 5518300011 Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8", ks 14000 5,19 72,66 0,000
I

súb
113 725820810 Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t 3,000 2,97 8,91 0,000

114 725829206
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s
mechanickým ovládaním odpadového ventilu ks 5,000 8,53 42,65 0,000
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č. 1 Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena

Cena celkom
Hmotnosť

celkom jednotková celkom

115 5514360800 Batéria stojánková ks 1,000 3641 36,41 0,000

116 5514671040 Drezová stojánková batéria ks 1,000 3741 37,41 0,000

117 551467a Batéria pre školkárov s limitovanou max. teplotou vody ks 3,000 43,98 13194 0,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,
118 725869301 umývadlová do D 40 ks 4,000 2,33 9,32 0,000

119 5516211052 Zápachová uzávierka pre umývadlá DN40 ks 4,000 751 30,04 0,000

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,
120 725869312 drezová do D 40 (pre dva drezy) ks 1,000 3,57 3,57 0,000

121 2863120192 Drezovv sifón dvojdielny d40 ks 1,000 10,12 10,12 0,000

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do
122 998725201 6m % 19,735 0,31 6,20 0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 33696 0166, ,
1741771576109 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. m2 50,830 15,19 772,11 0,166

175 5976498290 Dlaždice keramické m2 51,847 9,94 515,36 0,000

1761998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 13,554 3,65 49,49 0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 714825 0000, ,

1771775511800
Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených
vrátane lišt -0,025001 m2 145,940 11,15 1 627,23 0,000

178775551210 Drevená podlaha, hotové parkety hr 15 mm vč dodávky m2 106,260 51,74 5497,89 0,000

11791998775201
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch
výšky do 6 m % 24,890 0,93 23,13 0,000

_7_76'----- __ Podlahy povlakové 325,45 0,000
[i§QJ 776511820 I..=O..=d.=.st",ra",·n.c::ec.:n-=ie-'p:...:o-'-vl-=a"-'ko:....v"-ýc.::ch-'-"-po:..:d:.c.:la"'·h.:...:z:c.:.c;PV-,--=-C,-,_-0"-,,.=.00=-1:...:0-=0.:...1__ ---...JI~L-_.:...14.:.o5'-", 9o:...4.:..::0:.L.1 =c2,e::2.::.31 -'3::::2:.::5CL.,4;.:::51 ---=0-",0"'0c.::.oI

781 Dokončovacie práce a obklady 93175 0109, ,
Montáž obkladov stien z obkladači ek hutných, keramických do

181 781445039 tmelu, m2 34,532 15,95 550,79 0,109

182 5976586000 Obkladačky keramické m2 35,568 1026 364,93 0,000

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m
183 998781201 % 9,015 1,78 16,03 0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 36171 0021, ,
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm

184 783424340 dvojnás. 1x email a základný náter - 140jJm m 26,600 1,93 51,34 0,003

185 783811100 Nátery stien umývateľné m2 46,883 6,62 310,37 0,019

784 Dokončovacie práce - mal'by 895,79 0,102
11861784452371 Maľby stien m2 305,524 1,79 546,89 0,102

11871784452911 Maľba stropu včetne opravy podkladu m2 22,839 1,92 43,85 0,000

1188 784484910 Maľby sádrokartonového podhľadu m2 158,880 1,92 305,05 0,000

M Práce a dodávky M 5811,58 0,000

21-M Elektromontáže 568697 0000, ,
Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne

Im189 210010036 alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm 25,000 1,09 27,25 0,000

190 3450706300 1-Trubka FXP25 m 25,000 0,25 6,25 0,000

Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125)
191 210010313 štvorcová ks 6,000 2,61 15,66 0,000

1923450913000 Krabica KO-125 ks 6,000 1,94 11,64 0,000
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i c. I Kód položky Popis MJ Množstvo Cena Cena celkom Hmotnosť
celkom jednotková celkom

Krabica odbočná sviečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia
193 210010321 (1903, KR 68) kruhová ks 27,000 4,39 118,53 0,000

194 3450917500 Krabica izo/ačná typ. KI 68 U3 112000012 ks 27,000 2,78 75,06 0000

Spinač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
195 210110001 zapojenia jednopólový - radenie 1 ks 4,000 3,17 12,68 0,000

196 3450201320 Spínač 1 do vlhka 3553-01629 ks 4,000 2,51 1004 0,000

Spinač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
197 210110003 zapojenia sériový prepínač-radenie 5 ks 1,000 3,57 3,57 0,000

198 3450201480 Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 ks 1,000 2,67 2,67 0,000

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
199 210110004 zapojenia striedavý prep. -radenie 6 ks 4,000 3,49 13,96 0,000

200 3450201570 Prepínač 6 do vlhka 3553-06629 ks 4,000 2,43 9,72 0000

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane
201210110005 zapojenia krížový prepínač-radenie 7 ks 1,000 3,45 3,45 0,000

202 3450201660 Prepínač 7 do vlhka 3553-07629 ks 1,000 2,56 2,56 0,000

203 210110045 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 6+6 ks 2,000 1,79 3,58 0,000

204 3450201520 Prepínač 6 3553-6+6 ks 2,000 5,33 10,66 0,000

Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane
,

205 210111002 zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom) ks 13,000 2,99 38,87 0,000

206 3450334600 Zásuvka s detskou ochranou 230V/16A ABB TANGO ks 13,000 403 52,39 0000

207 210190003 Montáž oceľolechovej rozvodnice podľa projektu ks 1,000 19,10 19,10 0,000

208 3570133300 Rozvádzač RE+Ro ks 1,000 598,62 598,62 0,000

209 210203040 Montáž a zapojenie stropného LED svietidia ks 37,000 10,95 405,15 0,000

210 34801a Svietidlo LED 38W ks 3,000 77,83 233,49 0000

211 34801b Svietidlo LED 32W ks 24000 72,89 1 74936 0000

212 34801c Svietidlo LED 22W ks 9,000 32,99 296,91 0000

213 3480d Svietidlo LED 16W ks 1,000 21,38 21,38 0,000

214 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 35,000 3,22 112,70 0,000

Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie
215 3544224150 010 kq 35,000 0,90 31,50 0,000

216 210220001 Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn m 80,000 3,08 246,40 0,000

Územňovaci vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie
217 3544224100 08 kg 80,000 0,82 6560 0,000

Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn O 10 mm (pre
218 210220002 ochranné pospájanie) ks 104,000 1,98 205,92 0,000

219 3540404000 HR-Podpera PV 15 ks 36,000 1,00 36,00 0,000

220 3540404000a HR-Podpera PV 22 ks 20,000 0,83 16,60 0,000

221 3540406800 HR-Svorka SS ks 30,000 0,29 8,70 0000

222 3540406200 HR-Svorka SO ks 6,000 0,71 4,26 0,000

223 3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 1,01 6,06 0,000

2241210220201
Zachy1.tyč včil.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dľžky
tyče ks 3,000 6,11 18,33 0,000

225 3540300266 HR-Jimaci tyč Rd 16,M16 FeZn 2000 ks 3,000 16,69 50,07 0,000

226 210220309 Svorka k zachy1avacej tyčí FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB ks 12,000 1,51 18,12 0,000

Svorka k zachytavacej tyči oce/ová žiarovo zinkovaná
227 3544246800 označenie SJ 02m OB 0=20.5 mm ks 12,000 0,91 10,92 0000

228 210220310 Držiak FeZn ST04-05 k OB ks 3,000 1,68 5,04 0,000

Držiak ocelový žiarovo zinkovaný označenie ST04 OB
229 3544246900 0=42.25 mm ks 3,000 2,56 7,68 0,000

I
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m

I230 210220361 ks 12,000 15,93 191,16 0,000

231 3540501100 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m ks 12,000 11,28 135,36 0000

232 210800105 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 m 150,000 0,63 94,50 0,000

233 3410105000 Kábel silový s medenýmjadrom CYKY-J 3x1,5 m 150,000 0,41 61,50 0,000

234 210800105 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 m 80,000 0,72 57,60 0,000

235 3410104300 Kábel silový s medenýmjadrom CYKY-O 3x1,5 m 80,000 0,37 29,60 0,000
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I
Množstvo Cena Hmotnosť

Č. Kód položky Popis MJ celkom jednotková
Cena celkom celkom

236 210800106 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5 m 120,000 0,79 94,80 0,000

237 3410105100 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2, 5 m 120,000 0,69 82,80 0,000

238 210800108 Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6 m 13,000 0,86 11,18 0,000

239 3410105300 Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6 m 13,000 2,32 30,16 0,000

240 210800507 Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6 m 16,000 0,64 10,24 0,000

241 3410403400 Vodič medený CY 06 žltozelený m 16,000 0,54 8,64 0,000

242 MV Murárske výpomoci % 24,491 4,68 114,58 0,000

243 PM Podružný materiál % 10,532 4,56 48,07 0,000

244 PPV Podiel pridružených výkonov % 149,756 0,87 130,33 0,000

23-M Montáže potrubia 124,61 0,000
Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413

245 230230016 DN 50 m 26,600 2,15 57,19 0,000

ko
246 2302300161 Revízia napustenia plynu mpl 1,000 67,42 67,42 0,000

OST Ostatné ----'3:....::0c..::.9-'-,1_2__ --,-0-,-,,0...::.0-,-0

~'H-Z-SO-0-0-1-14-I.:..R::::e.:..:ví.:::zi::::e...::eC-'le::.:k.::.tro::::i:..:.ns::::-t.:::al::::á.:::ci.:::e ~r--1-6-,0-0-01 19,321 309,121 ---"0"-',0'-"0"'01

Celkom 25989,67 1,750
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