Zmluva o dielo 103/2017

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Malá Mača**
so sídlom:	Obecný úrad, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
Zastúpený starostom:	Ing. František Hontvári
Bankové spojenie:	
IBAN:	
BIC:	
IČO:	37842358
DIČ:	2021699416
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ:	
Obchodné meno:	BETONMIX s.r.o.
Sídlo:	Horné Saliby č. 758, 925 03
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z OR Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19492/T	
IČO:	36 725 897
DIČ:	2022 31 3480
IČ DPH:	SK2022 31 3480
V zastúpení:	konateľom Ing. Kristiánom Panyikom
Bankové spojenie:	ČSOB GALANTA
IBAN:	SK 92 7500 0000 004004627482
BIC:	CEKOSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ")	
resp.	
(ďalej len „zmluvné strany")	

Úvodné ustanovenie

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky: „**Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRÁVNENÉ".**

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je úprava zmluvných podmienok medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii stavebného diela **„Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRÁVNENÉ "** (ďalej len „dielo")
2. Dielom sa rozumejú všetky práce a dodávky zhotoviteľa, nevyhnutné k bezproblémovej realizácii, k jeho ukončeniu a odovzdaniu objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa uvedené dielo riadne, včas v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami tejto zmluvy, pričom bude postupovať s patričnou odbornou starostlivosťou.
4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je realizácia stavebných prác a dodávka stavebných materiálov podľa stavebnej projektovej dokumentácie a podrobného položkového rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Prácami sa v tejto zmluve rozumejú všetky stavebné práce zhotoviteľa, dodávkami sa rozumejú dodávky stavebných materiálov (ďalej len práce a dodávky).
6. Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných

prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú realizáciu diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas vykonané práce a zaplatiť zhotoviteľovi cenu do výšky vykonaných prác spôsobom podľa Čl. III. bod 5.

Článok II.
Čas a miesto plnenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ protokolárne prevezme stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 5 pracovných dní od protokolárneho prevzatia staveniska začať s vykonávaním prác na diele v rozsahu a lehote určenom objednávateľom.
3. Maximálna lehota realizácie predmetu zmluvy je: 60 kalendárnych dní.
4. Termín ukončenia realizácie prác je ..... .
5. Miestom realizácie diela je Obec Malá Mača.
6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 3 tohto článku zmluvy.
7. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa alebo z dôvodu tzv. vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú treba vykonanie prác prerušiť.

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Cena bez DPH	**25 989,68 €**
DPH 20%	5 197,94€
Cena celkom s DPH	**31 187,62€**

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou až do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivých položiek rozpočtu sú ceny pevné, nezmeniteľné, platné po celú dobu realizácie diela.
3. Jednotkové ceny obsahujú aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu a zamerania skutkového stavu prevedenej stavby.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nebude nárokovať prípadné naviac práce, nakoľko zmluvná cena obsahuje všetky náklady na realizáciu predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude prevádzkyschopný a bude vykazovať naprojektované parametre.
5. Podkladom pre platenie budú faktúry vystavené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi priebežne po vykonaní dojednaných prác a dodávok. Faktúry budú vyhotovené na základe skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác a dodávok.
6. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.
7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ doručí objednávateľovi v papierovej verzii a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči súpis vykonaných prác a dodávok v príslušnom období za ktoré vystavuje faktúru (ďalej len Súpis prác). Objednávateľ sa zaväzuje skontrolovať práce a dodávky podľa daného Súpisu prác najneskôr do troch pracovných dní po jeho doručení. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť na skontrolovanie vykonaných prác a dodávok podľa Súpisu prác. Výsledok kontroly bude zaznamenaný v preberacom protokole (ďalej len Protokol). Ak objednávateľ v Protokole odsúhlasí vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru na cenu prác a dodávok odsúhlasených v Protokole. Ak majú vykonané práce a dodávky podľa Súpisu prác závady, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru skôr, ako tieto závady odstráni a objednávateľ v Protokole potvrdí riadne vykonanie prác a dodávok podľa Súpisu prác.

8. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celého diela v súlade s touto zmluvou a po odstránení všetkých závad a nedorobkov obsiahnutých v preberacom protokole objednávateľ uhradí konečnú faktúru vystavenú zhotoviteľom. Konečná faktúra musí mať minimálnu hodnotu zodpovedajúcu 20% zmluvnej ceny uvedenej v čl. III, bod 1. tejto zmluvy.
9. Faktúra, ktorú predloží zhotoviteľ objednávateľovi musí byť predložená v šiestich originálnych rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
   - označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,
   - dátum vystavenia faktúry, dátum dodania prác/tovarov/služieb a dátum splatnosti faktúry,
   - obchodné meno a adresu objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v OR vrátane spisovej značky,
   - predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu prác,
   - fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,
   - označenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednávateľa a zhotoviteľa
   - pečiatku a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
10. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude objednávateľom a zhotoviteľom potvrdený Protokol ako Príloha č. 1 k faktúre.
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
12. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (slovom tridsať) kalendárnych dní.
13. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní so splatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať sankciu v podobe úroku z omeškania vo výške 0,05 % (slovom päť stotín percenta) z akumulovanej dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.

Článok IV.
Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky dôležité skutočnosti realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zapisovať predovšetkým údaje o časovom postupe realizácie diela, o kvalite prác a dodávok, o prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie, o dôvode odchýlky a o klimatických podmienkach ovplyvňujúcich realizáciu diela. Ďalej je povinný zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi, udalosti o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich priebeh realizácie diela.
2. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v samostatnej knihe na to určenej. Stavebný denník musí byť nepretržite uložený na stavenisku. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Stavebný denník musí obsahovať originálne listy a dve očíslované oddeliteľné kópie každého listu – jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá pravidelne jeden krát za mesiac jednu kópiu zapísaných listov stavebného denníka objednávateľovi.
3. Stavebný denník bude viesť a podpisovať stavbyvedúci a to odo dňa prevzatia staveniska až do ukončenia realizácie diela a jeho protokolárneho odovzdania.
4. Zápisy v stavebnom denníku musia byť označené dátumom zápisu, musia byť čitateľné a zrozumiteľné a realizované vždy v ten deň, keď boli realizované práce a dodávky, resp. nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami v stavebnom denníku nesmie byť vynechané voľné miesto. Stavbyvedúci zabezpečí, aby do stavebného denníka robili zápisy len oprávnené osoby. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnenými vykonávať záznamy do stavebného denníka len štatutárny zástupca objednávateľa, ním splnomocnená osoba, alebo príslušný orgán štátnej správy.
5. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom v stavebnom denníku, ktorý urobili uvedené oprávnené osoby, je povinný k tomuto zápisu pripojiť svoje vyjadrenie s uvedením dôvodu nesúhlasu a pripojiť svoj podpis. Vyjadrenie musí urobiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, kedy k zápisu došlo a v ten deň to oznámiť objednávateľovi. V prípade, že sa stavbyvedúci v stanovenej lehote písomne nevyjadrí, znamená to, že so zápisom bez výhrad súhlasí.
6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku urobeným zhotoviteľom, resp. inými oprávnenými osobami najneskôr do piatich pracovných dní po dni zápisu a po oznámení stavbyvedúceho o zápise.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebný denník do jeho odovzdania chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou. V opačnom prípade, sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi všetky škody, ktoré boli spôsobené jeho poškodením, zničením alebo stratou.

8. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi spoločne so všetkými dokladmi pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
9. Povinnosť viesť stavebný denník zaniká protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou.

Článok V.
Staveniskо

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že staveniskom je priestor, ktorý je objednávateľom počas realizácie diela určený na vykonávanie stavebných prác a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí uskladňovanie stavebných materiálov, dopravných a iných zariadení potrebných na realizáciu diela mimo priestorov staveniska.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ku dňu začatia realizácie diela, teda ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom termíne.
4. Po prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s rozmiestnením a s trasami prípadných podzemných a nadzemných vedení na stavenisku, s rozmiestnením verejnej zelene a s inými cudzími objektmi a vecami v okolí staveniska a tieto buď vhodným spôsobom bez poškodenia preložiť alebo chrániť, aby počas celej doby realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
   - bude mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce a dodávky,
   - zabezpečí stavenisko tak, aby neprišlo k ohrozeniu života a zdravia osôb, označí stavenisko s uvedením potrebných údajov o realizácii diela a vypracuje v písomnej forme režimové opatrenia na stavenisku, pričom v jednom vyhotovení ich pred zahájením realizácie diela predloží objednávateľovi,
   - bude využívať vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných materiálov a dodávok, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý v prípade potreby bude čistiť a udržiavať v stave spôsobilom na používanie, pričom tento vjazd pred protokolárnym odovzdaním uvedie do pôvodného stavu,
   - zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku a bezpečné uloženie stavebných materiálov, stavebných mechanizmov a dodávok,
   - zabezpečí bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa právnych predpisov SR,
   - zabezpečí priebežné upratovanie staveniska, uskladňovanie, odvoz a likvidáciu odpadov zo svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy podľa všeobecných právnych predpisov vzťahujúcich sa na odpad,
   - poskytne súčinnosť a bude riadiť svojich subdodávateľov na stavbe z hľadiska koordinácie nadväzujúcich prác a ochrany prác na diele pred poškodením alebo zničením.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na stavenisku bude po celý čas realizácie diela projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na realizáciu stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady na stavenisku stavbyvedúceho, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za realizáciu Projektu a bude viesť evidenciu v stavebnom denníku.
8. Stavbyvedúci bude okrem povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a z právnych predpisov platných na území SR, vykonávať aj oprávnenia uvedené v tejto zmluve a to predovšetkým:
   - určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb v objekte staveniska a na realizácii diela,
   - preberať dodávky stavebných materiálov, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
   - dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností v objekte staveniska a na realizácii diela, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
   - koordinovať poradie stavebných prác a iných činností pri realizácii diela,
   - vykázať cudziu alebo neoprávnenú osobu z objektu staveniska.
9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vo všetkých priestoroch staveniska a zabezpečí na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať protipožiarne a hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a subdodávateľmi zhotoviteľa.
10. Objednávateľ je oprávnený vykázať z objektu staveniska ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa, či subdodávateľa, pokiaľ tento poruší ustanovenia tejto zmluvy, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, požiarnu bezpečnosť a protipožiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlúchne pokyny objednávateľa.

Článok VI.
Osobitné dojednania

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii diela dodržiavať všetky technické normy, bezpečnostné a právne predpisy platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokiaľ ich porušením vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov spojených so zosúladením stavu s príslušnou normou, resp. predpisom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje garantovať kvalitu realizácie diela vlastnými pracovníkmi ako aj subdodávateľmi tým, že budú používať nové a nepoužité materiály, výrobky a technológie, schválené pre územie SR, najmä výrobky podliehajúce na území SR certifikácii výrobkov, pričom pri odovzdávaní diela predloží a odovzdá objednávateľovi všetky prehlásenia o zhode.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky odborné práce budú vykonávané pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov s odpovedajúcou kvalifikáciou v danej oblasti. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný neodkladne predložiť doklad o kvalifikácii uvedených pracovníkov.
5. Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa, pričom každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky § 32 ods. 1, písm. e) a § 56 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov ohľadom zápisu subdodávateľa do registra konečných užívateľov výhod. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu poddodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to najneskôr 2 pracovné dní vopred. V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stali neprístupnými a to na svoje nebezpečenstvo a náklady. Pokiaľ sa objednávateľ v termíne uvedenom vo výzve, ktorá mu bola riadne a včas doručená, na kontrolu nedostaví, bude sa mať za to, že objednávateľ práce odsúhlasil a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. To však zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za skryté závady, ktoré sa zistia dodatočne. Uvedený postup sa vzťahuje i na skúšku technológií ktoré budú v ďalšom štádiu stavby zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu diela vo formáte MS EXCEL na CD nosiči a zároveň sa zaväzuje predkladať v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči aj každú zmenu podrobného položkového rozpočtu diela, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť dielo a ktorúkoľvek jeho budúcu časť a dodaný stavebný materiál proti strate, krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. Po celú dobu realizácie diela až do dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a odstránenia všetkých závad a nedorobkov v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ v plnej miere zodpovedný za stratu, krádež, poškodenie alebo zničenie diela, či ktorejkoľvek jeho budúcej časti.
9. Zhotoviteľ je povinný byť poistený v komerčnej poisťovacej spoločnosti poskytujúcej poistné služby na území SR proti možným škodám spôsobeným jeho činnosťou a jeho pracovníkmi a pracovníkmi jeho subdodávateľov a to počas realizácie Projektu a počas záručnej doby v zmysle bodu 3. Článku IX. tejto zmluvy, čo preukáže objednávateľovi najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmluvy.
10. Objednávateľ má právo kedykoľvek kontrolovať priebeh vykonávania diela a dodržiavanie, resp. neporušovanie podmienok tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ má povinnosť pri vykonávaní predmetu diela podľa tejto zmluvy rešpektovať jestvujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom vykonávaného diela a z toho dôvodu nesmú byť plnením predmetu zmluvy dotknuté.
12. V prípade, že objednávateľ zistí, že realizácia diela je vykonávaná nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve, zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne zabezpečiť nápravu a obnoviť riadnu kvalitu prác a dodávok na svoje náklady a to najneskôr do termínu protokolárneho odovzdania diela.
13. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Zároveň sa zaväzujú, že uvedené informácie použijú iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoužijú ich na iné účely. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Predmet diela musí byť po ukončení kompletný, musí spĺňať funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti. Stavenisko musí byť po ukončení prác vypratané a čisté.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred termín protokolárneho odovzdania diela.
3. Objednávateľ je povinný od zhotoviteľa najneskôr do troch dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
4. Oprávnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotoviteľa je štatutárny zástupca zhotoviteľa, ktorý dielo odovzdá za účasti stavbyvedúceho.
5. Oprávnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednávateľa je štatutárny zástupca objednávateľa za účasti ďalšej osoby určenej objednávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať:
   - skutočné polohové a výškové zameranie diela v tlačenej aj elektronickej forme
   - dokumentáciu k zapracovaným zmenám podľa skutočného vykonania diela,
   - platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe,
   - stavebný denník,
   - doklady o likvidácii odpadu,
   - zápisy osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov,
   - zápisy o preverení prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
   - atesty požiarnej odolnosti konštrukcií a zariadení,
   - iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s vykonávaním diela.

   Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že dielo je nedokončené a neschopné odovzdania a to až do doby splnenia uvedenej podmienky.
7. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v kvalite, v rozsahu a v parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväznými technickými normami (STN).
8. O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný vypracovať záverečný preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad a nedorobkov s uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Záverečný preberací protokol podpíše zhotoviteľ i objednávateľ.
9. Pokiaľ objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť v záverečnom preberacom protokole svoje dôvody.
10. Dielo bude považované za ukončené až po ukončení všetkých prác, ktoré sú obsahom tejto zmluvy a po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole a v kolaudačnom rozhodnutí.
11. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať až do doby, pokiaľ zhotoviteľ neodstráni všetky zistené závady alebo nedorobky.
12. Objednávateľ nemá povinnosť dielo prevziať, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstránený vzniknutý odpad a zvyšný materiál zhotoviteľa nie je uložený na mieste určenom objednávateľom.
13. V prípade rozporov medzi objednávateľom a zhotoviteľom ohľadne zistených závad a nedorobkov, je zhotoviteľ povinný neodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak objednávateľ do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo riadne a včas a neodovzdá ho v požadovanej kvalite a v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na čiastkové plnenia. Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v dôsledku omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela.
2. V prípade, že zhotoviteľ nevyprace stavenisko v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. V prípade omeškania s odstraňovaním závad a nedorobkov zistených pri záverečnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8 Článku VII. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú

pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

4. Zmluvná pokuta je splatná dňom uvedeným na faktúre, ako deň splatnosti.
5. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a ani nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky škody nezapočítavajú.

Článok IX.
Záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Poskytnutou zárukou zhotoviteľ ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude dielo plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie.
3. Poskytnutá záruka diela je 60 mesiacov (slovom šesťdesiat mesiacov) odo dňa jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia a ukončenia diela podľa bodu 10 Článku VII. Tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívania diela vyskytnú alebo ktoré zistí objednávateľ a ktoré bude reklamovať s výnimkou závad podľa bodu 15 tohto článku.
5. Zhotoviteľ preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.
6. Objednávateľ je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o akú závadu sa jedná.
7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 3 (slovom tri) pracovných dní po doručení reklamácie písomne doručiť objednávateľovi oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady.
8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia preukázateľne odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej dobe.
9. V prípade uplatnenia reklamácie objednávateľom u zhotoviteľa sa predlžuje záručná doba na tú časť vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v prípade zmeny adresy zhotoviteľa na novej adrese. Každú zmenu adresy sa zhotoviteľ zaväzuje neodkladne oznámiť objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do piatich (slovom päť) pracovných dní.
12. V prípade, že zhotoviteľ v lehote do 3 (slovom tri) pracovných dní nedoručí objednávateľovi rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.
13. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o závadu, ktorá bude objednávateľovi brániť v prevádzke diela, alebo bude mať povahu havárie, je zhotoviteľ povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín).
14. Ak objednávateľ v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada diela odstránená a zhotoviteľ reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osoby, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s jej odstránením.
15. Ako reklamácia nebudú uznané závady, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 563 v spojení s ustanovením § 431 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Týmto nie sú dotknuté závady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka a závady na dodaných jednotlivých častiach a súčiastkach diela.

Článok X.
Nadobúdanie vlastníctva

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že vlastníkom diela je od samého začiatku realizácie diela objednávateľ. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v súlade s touto zmluvou znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
2. Zhotoviteľ je vlastníkom vecí určených na vykonanie diela, najmä stavebného materiálu, ktorý je povinný zabezpečiť pred krádežou alebo pred poškodením a zostáva ich vlastníkom až do doby, kedy sa spracovaním stanú súčasťou predmetu diela.
3. Do prevzatia riadne vykonaného diela v súlade s touto zmluvou objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na diele. Za škodu zodpovedá objednávateľ len v prípade, že ju sám zavinil. Za škodu na diele zodpovedá zhotoviteľ aj v prípade, že škodu spôsobia tretie osoby.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II.
2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Prípadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:
   - nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu ukončenia diela stanovených v tejto zmluve
   - nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
   - nedodržanie kvalitatívnych a technických parametrov a podmienok realizácie diela stanovených v tejto zmluve.
   - nenahlásenie zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je poškodená strana oprávnená účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny uvedenej v čl. III. bod 1.
6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať samostatne.
7. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.
8. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po dve vyhovenia zmluvy.
9. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
    - Podrobný položkový rozpočet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL na CD nosiči, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.
    - Zoznam subdodávateľov ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve.
11. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 1 deň po uverejnení podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Environmentálneho fondu SR.

Za objednávateľa:

OBEC MALÁ MAČA

- 5 SEP. 2017

V MALEJ MAČI dňa .....

Za zhotoviteľa:

BETONMIX s.r.o.
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897

V Horných Salibách dňa .....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRAVNENE**	JKSO	
Názov objektu	**1 - Materská škola**	EČO	
		Miesto	Malá Mača
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Malá Mača	37842358	
Projektant			
Zhotoviteľ	BETONMIX s.r.o.	36 725 897	SK2022313480
Spracoval	Panyik		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.04.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1 433,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 707,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	5 807,80	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 920,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 666,20				17	Iné VRN	0,01
6		Montáž	2 145,38				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		25 680,55	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,01
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	309,12

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	25 989,68
24	DPH 20,00 % z 25 989,68	5 197,94
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**31 187,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

BETONMIX s.r.o.
Inžinierska a obchodná spoločnosť
925 03 Horné Saliby 758
IČO: 36 725 897

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRAVNENE
Objekt: 1 - Materská škola

Objednávateľ: Obec Malá Mača
Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
Miesto: Malá Mača

Spracoval: Panyik
Dátum: 25. 4. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 433,22**	**1 707,95**	**3 141,17**	**1,241**	**0,000**
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 118,04	1 230,59	2 348,63	0,000	0,000
5	Komunikácie	248,53	393,68	642,21	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	66,65	26,13	92,78	1,241	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	57,55	57,55	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**5 807,80**	**10 920,00**	**16 727,80**	**0,509**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	2 673,24	1 171,90	3 845,14	0,095	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	368,57	231,40	599,97	0,011	0,000
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	1 001,46	281,32	1 282,78	0,004	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	801,02	535,94	1 336,96	0,166	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	7 148,25	7 148,25	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	325,45	325,45	0,000	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	456,44	475,31	931,75	0,109	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	158,58	203,13	361,71	0,021	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	348,49	547,30	895,79	0,102	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**3 666,20**	**2 145,38**	**5 811,58**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	3 666,20	2 020,77	5 686,97	0,000	0,000
23-M	Montáže potrubia	0,00	124,61	124,61	0,000	0,000
OST	**Ostatné**	**0,00**	**309,12**	**309,12**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**10 907,22**	**15 082,45**	**25 989,67**	**1,750**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači NEOPRAVNENE
Objekt: 1 - Materská škola

Objednávateľ: Obec Malá Mača
Zhotoviteľ: BETONMIX s.r.o.
Miesto: Malá Mača

Spracoval: Panyik
Dátum: 25. 4. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 141,17**	**1,241**
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 348,63**	**0,000**
11	311209002	Dodatočná izolácia s podrezaním muriva	m2	37,268	63,02	2 348,63	0,000
	5	**Komunikácie**				**642,21**	**0,000**
12	596911111	Kladenie dlažieb okapového chodníka platní min š=300mm do štrkového lôžka	m2	13,740	10,75	147,71	0,000
13	*5921950280*	*Dlažba okapového chodníka betonová*	*m2*	*13,877*	*6,07*	*84,23*	*0,000*
14	596911111a	Kladenie betonovej dlažby na vonkajšej chodbe č.01	m2	24,390	10,62	259,02	0,000
15	*5922900010*	*Betonová dlažba*	*m2*	*24,634*	*6,14*	*151,25*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**92,78**	**1,241**
35	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	13,320	4,61	61,41	1,241
36	*5921954660*	*OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm*	*ks*	*13,453*	*2,33*	*31,35*	*0,000*
42	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,045	0,40	0,02	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**57,55**	**0,000**
45	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,057	27,98	57,55	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**16 727,80**	**0,509**
	713	**Izolácie tepelné**				**3 845,14**	**0,095**
54	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	317,760	3,32	1 054,96	0,095
55	*6313670090*	*Monerálna vlna hrúbka 100 mm*	*m2*	*162,058*	*4,84*	*784,36*	*0,000*
56	*6313670095*	*Minerálna vlna hrúbka 150 mm*	*m2*	*162,058*	*7,05*	*1 142,51*	*0,000*
57	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	162,510	0,83	134,88	0,000
58	*2837653419*	*Polystyrén EPS 100S*	*m2*	*164,482*	*3,68*	*605,29*	*0,000*
59	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	96,000	0,38	36,48	0,000
60	*2837741539*	*TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 20mm DG 9x20 nadrezaná AZ FLEX*	*m*	*32,640*	*0,36*	*11,75*	*0,000*
61	*2837741552*	*TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 28mm DG 9x28 nadrezaná AZ FLEX*	*m*	*7,000*	*0,41*	*2,87*	*0,000*
62	*2837741547*	*TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 22mm DG 9x22 nadrezaná AZ FLEX*	*m*	*15,000*	*0,36*	*5,40*	*0,000*
63	*2837741565*	*TUBOLIT izolácia-trubica hr. izol. 9mm, vonk.priemer potrubia 25mm DG 9x25 nadrezaná AZ FLEX*	*m*	*42,840*	*0,43*	*18,42*	*0,000*
64	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	36,233	1,33	48,22	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**599,97**	**0,011**
75	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	22,000	1,98	43,56	0,000
76	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe/Al D20/2,0	m	15,000	9,37	140,55	0,004
77	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe/Al D26/3,0	m	7,000	13,75	96,25	0,003
78	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	5,08	71,12	0,000
79	722221015a	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4"	ks	1,000	3,06	3,06	0,000
80	*5511870010a*	*Guľový uzáver pre vodu , 3/4"*	*ks*	*1,000*	*5,20*	*5,20*	*0,000*
81	7222210201	Montáž guľového kohúta závitového pre vodu G 1"	ks	1,000	3,83	3,83	0,000
82	*55111300*	*Plnoprietokový šikmý uzatvárací ventil Kombi-s integrovaným spätným ventilom a vypúšťacím typ Komper-Figura 145 1G-DN25*	*ks*	*1,000*	*139,49*	*139,49*	*0,000*
83	722221065a	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním g 3/4	ks	1,000	3,04	3,04	0,000
84	*5511130120a*	*Vypúšťací guľový ventil 3/4"*	*ks*	*1,000*	*7,33*	*7,33*	*0,000*
85	722221075a	Montáž poistného ventilu závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	1,000	3,36	3,36	0,000
86	*5511130250a*	*Poistný ventil 3/4" x2,5 bar*	*ks*	*1,000*	*11,87*	*11,87*	*0,000*
87	722221270a	Montáž spätného ventuli závitového G 3/4"	1	1,000	3,36	3,36	0,000
88	*551187228a*	*Spätný ventil 3/4"*	*ks*	*1,000*	*18,89*	*18,89*	*0,000*
89	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,18	25,96	0,004
90	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	0,89	19,58	0,000
91	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,657	0,62	3,52	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**1 282,78**	**0,004**
98	7212901	D+M dvierka plastové 300x300mm	ks	1,000	7,86	7,86	0,000
99	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	2,000	5,82	11,64	0,000
100	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	22,66	90,64	0,000
101	*6420140890*	*WC doska biela*	*ks*	*4,000*	*12,04*	*48,16*	*0,000*
102	*6420133890*	*WC misa biela*	*ks*	*1,000*	*91,83*	*91,83*	*0,000*
103	*642013300*	*WC misa biela pre školkárov*	*ks*	*3,000*	*88,11*	*264,33*	*0,000*
104	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	2,000	4,01	8,02	0,000
105	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	21,50	86,00	0,000
106	*64201323349 10*	*Sanitárna keramika umývadlo biele s otvorom pre pákovú batériu*	*ks*	*1,000*	*20,07*	*20,07*	*0,000*
107	*64201323349 00*	*Sanitárna keramika umývadlo biele s otvorom pre pákovú batériu pre školkárov*	*ks*	*3,000*	*33,48*	*100,44*	*0,000*
108	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	súb.	1,000	4,57	4,57	0,000
109	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostantných typov dvojitých, dvojdrezových,. bez výtok. armatúr	súb.	1,000	18,57	18,57	0,000
110	*5523142900a*	*Dvojdrez s jedným otvorom pre stojánkovú batériu*	*ks*	*1,000*	*67,22*	*67,22*	*0,000*
111	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	14,000	5,30	74,20	0,004
112	*5518300011*	*Rohový ventil s filtrom 1/2" x 3/8",*	*ks*	*14,000*	*5,19*	*72,66*	*0,000*
113	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	3,000	2,97	8,91	0,000
114	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	5,000	8,53	42,65	0,000

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
115	*5514360800*	*Batéria stojánková*	*ks*	*1,000*	*36,41*	*36,41*	*0,000*
116	*5514671040*	*Drezová stojánková batéria*	*ks*	*1,000*	*37,41*	*37,41*	*0,000*
117	*551467a*	*Batéria pre školkárov s limitovanou max.teplotou vody*	*ks*	*3,000*	*43,98*	*131,94*	*0,000*
118	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	4,000	2,33	9,32	0,000
119	*5516211052*	*Zápachová uzávierka pre umývadlá DN40*	*ks*	*4,000*	*7,51*	*30,04*	*0,000*
120	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	ks	1,000	3,57	3,57	0,000
121	*2863120192*	*Drezový sifón dvojdielny d40*	*ks*	*1,000*	*10,12*	*10,12*	*0,000*
122	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	19,735	0,31	6,20	0,000
	771	**Podlahy z dlaždíc**				**1 336,96**	**0,166**
174	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.	m2	50,830	15,19	772,11	0,166
175	*5976498290*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*51,847*	*9,94*	*515,36*	*0,000*
176	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	13,554	3,65	49,49	0,000
	775	**Podlahy vlysové a parketové**				**7 148,25**	**0,000**
177	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt -0,02500t	m2	145,940	11,15	1 627,23	0,000
178	775551210	Drevená podlaha, hotové parkety hr 15 mm vč dodávky	m2	106,260	51,74	5 497,89	0,000
179	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	24,890	0,93	23,13	0,000
	776	**Podlahy povlakové**				**325,45**	**0,000**
180	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC, -0,00100t	m2	145,940	2,23	325,45	0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**				**931,75**	**0,109**
181	781445039	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,	m2	34,532	15,95	550,79	0,109
182	*5976586000*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*35,568*	*10,26*	*364,93*	*0,000*
183	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	9,015	1,78	16,03	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**361,71**	**0,021**
184	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	26,600	1,93	51,34	0,003
185	783811100	Nátery stien umývateľné	m2	46,883	6,62	310,37	0,019
	784	**Dokončovacie práce - maľby**				**895,79**	**0,102**
186	784452371	Maľby stien	m2	305,524	1,79	546,89	0,102
187	784452911	Maľba stropu včetne opravy podkladu	m2	22,839	1,92	43,85	0,000
188	784484910	Maľby sádrokartonového podhľadu	m2	158,880	1,92	305,05	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**5 811,58**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**5 686,97**	**0,000**
189	210010036	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ FXPS 40 mm	m	25,000	1,09	27,25	0,000
190	*3450706300*	*I-Trubka FXP25*	*m*	*25,000*	*0,25*	*6,25*	*0,000*
191	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	6,000	2,61	15,66	0,000
192	*3450913000*	*Krabica KO-125*	*ks*	*6,000*	*1,94*	*11,64*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
193	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	27,000	4,39	118,53	0,000
194	*3450917500*	*Krabica izolačná typ: KI 68 L/3 112000012*	*ks*	*27,000*	*2,78*	*75,06*	*0,000*
195	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	3,17	12,68	0,000
196	*3450201320*	*Spínač 1 do vlhka 3553-01629*	*ks*	*4,000*	*2,51*	*10,04*	*0,000*
197	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,000	3,57	3,57	0,000
198	*3450201480*	*Prepínač 5 do vlhka 3553-05629*	*ks*	*1,000*	*2,67*	*2,67*	*0,000*
199	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	4,000	3,49	13,96	0,000
200	*3450201570*	*Prepínač 6 do vlhka 3553-06629*	*ks*	*4,000*	*2,43*	*9,72*	*0,000*
201	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000	3,45	3,45	0,000
202	*3450201660*	*Prepínač 7 do vlhka 3553-07629*	*ks*	*1,000*	*2,56*	*2,56*	*0,000*
203	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 6+6	ks	2,000	1,79	3,58	0,000
204	*3450201520*	*Prepínač 6 3553-6+6*	*ks*	*2,000*	*5,33*	*10,66*	*0,000*
205	210111002	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	13,000	2,99	38,87	0,000
206	*3450334600*	*Zásuvka s detskou ochranou 230V/16A ABB TANGO*	*ks*	*13,000*	*4,03*	*52,39*	*0,000*
207	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice podľa projektu	ks	1,000	19,10	19,10	0,000
208	*3570133300*	*Rozvádzač RE+RD*	*ks*	*1,000*	*598,62*	*598,62*	*0,000*
209	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	37,000	10,95	405,15	0,000
210	*34801a*	*Svietidlo LED 38W*	*ks*	*3,000*	*77,83*	*233,49*	*0,000*
211	*34801b*	*Svietidlo LED 32W*	*ks*	*24,000*	*72,89*	*1 749,36*	*0,000*
212	*34801c*	*Svietidlo LED 22W*	*ks*	*9,000*	*32,99*	*296,91*	*0,000*
213	*3480d*	*Svietidlo LED 16W*	*ks*	*1,000*	*21,38*	*21,38*	*0,000*
214	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	35,000	3,22	112,70	0,000
215	*3544224150*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10*	*kg*	*35,000*	*0,90*	*31,50*	*0,000*
216	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	80,000	3,08	246,40	0,000
217	*3544224100*	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8*	*kg*	*80,000*	*0,82*	*65,60*	*0,000*
218	210220002	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné pospájanie)	ks	104,000	1,98	205,92	0,000
219	*3540404000*	*HR-Podpera PV 15*	*ks*	*36,000*	*1,00*	*36,00*	*0,000*
220	*3540404000a*	*HR-Podpera PV 22*	*ks*	*20,000*	*0,83*	*16,60*	*0,000*
221	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*30,000*	*0,29*	*8,70*	*0,000*
222	*3540406200*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*6,000*	*0,71*	*4,26*	*0,000*
223	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*6,000*	*1,01*	*6,06*	*0,000*
224	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	3,000	6,11	18,33	0,000
225	*3540300266*	*HR-Jímací tyč Rd 16,M16 FeZn 2000*	*ks*	*3,000*	*16,69*	*50,07*	*0,000*
226	210220309	Svorka k zachytavacej tyči FeZn SJ 02m OB a SR 03 OB	ks	12,000	1,51	18,12	0,000
227	*3544246800*	*Svorka k zachytavacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=20.5 mm*	*ks*	*12,000*	*0,91*	*10,92*	*0,000*
228	210220310	Držiak FeZn ST04-05 k OB	ks	3,000	1,68	5,04	0,000
229	*3544246900*	*Držiak ocelový žiarovo zinkovaný označenie ST 04 OB D=42.25 mm*	*ks*	*3,000*	*2,56*	*7,68*	*0,000*
230	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	15,93	191,16	0,000
231	*3540501100*	*HR-Zemniaca tyč ZT 2 m*	*ks*	*12,000*	*11,28*	*135,36*	*0,000*
232	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	150,000	0,63	94,50	0,000
233	*3410105000*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5*	*m*	*150,000*	*0,41*	*61,50*	*0,000*
234	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	80,000	0,72	57,60	0,000
235	*3410104300*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5*	*m*	*80,000*	*0,37*	*29,60*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
236	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	120,000	0,79	94,80	0,000
237	*3410105100*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5*	*m*	*120,000*	*0,69*	*82,80*	*0,000*
238	210800108	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 6	m	13,000	0,86	11,18	0,000
239	*3410105300*	*Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x6*	*m*	*13,000*	*2,32*	*30,16*	*0,000*
240	210800507	Vodič medený a lano nn a vn (v mm2) v rúrkach CY 6	m	16,000	0,64	10,24	0,000
241	*3410403400*	*Vodič medený CY 06 žltozelený*	*m*	*16,000*	*0,54*	*8,64*	*0,000*
242	MV	Murárske výpomoci	%	24,491	4,68	114,58	0,000
243	PM	Podružný materiál	%	10,532	4,56	48,07	0,000
244	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	149,756	0,87	130,33	0,000
	23-M	**Montáže potrubia**				**124,61**	**0,000**
245	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,600	2,15	57,19	0,000
246	2302300161	Revízia napustenia plynu	kompl	1,000	67,42	67,42	0,000
	OST	**Ostatné**				**309,12**	**0,000**
247	HZS000114	Revízie elektroinštalácie	hod	16,000	19,32	309,12	0,000
		Celkom				**25 989,67**	**1,750**

Spracované systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11