ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	**ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.**
Sídlo:	Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
IČO:	34 112 103
DIČ:	2020358021
IČ DPH:	SK 2020358021
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 13112/B
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu:	SK22 0200 0000 0022 2590 3656; SUBASKBX
Zastúpený:	Ing. Peter Russegger, Ing. Michal Kocian – konatelia spoločnosti
Prokúra:	Stanislav Farana, Ing. Juraj Pojezdál, Ing. Lenka Škulecová

- zastúpený vo veciach zmluvných: Stanislav Farana, Ing. Ladislav Kalaber, JUDr. Miroslav Cák, Ing. Marek Kováč
- zastúpený vo veciach technických: Stanislav Farana, Ing. Ladislav Kalaber, Karol Gažík

(ďalej iba ako „**Zhotoviteľ**")

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno:	**Obec Malá Mača**
Sídlo:	925 21 Malá Mača, ul. Hlavná 127/46
IČO:	37842358
DIČ:	2021699416
IČ DPH:	–
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK31 0200 0000 0096 8433 1254
Zastúpený:	Ing. František Hontvári, starosta

(ďalej len ako „**Objednávateľ**")

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

Ing. František Hontvári
tel. č. 0917 549 477
e-mail : starosta@obecmalamaca.sk
(ďalej len „**Stavebný dozor**");

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "**Zmluva**"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača – II. etapa“ (ďalej len „**Dielo**“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Malá Mača – II. etapa“ (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), vypracovanej: Jozefín Dubom v decembri 2015 (ďalej len „**Projektová dokumentácia**“), a

2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do dvoch mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.

3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.

3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

4.1. Celková cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.

Cena bez DPH	63 570,08
DPH	12 714,02
Cena s DPH	76 284,10

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po

dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.

4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.

4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vád.

4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.

5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ.

5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na

uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.

5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účastí na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.

5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.

5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.

5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.

5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.

5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady,

ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Ojednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.

6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.

6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez vád) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH **za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).

7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.

7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.

7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK"), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.

9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,

b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,

c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.

9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.

9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 31.03.2016

.....

Stanislav Farana, Ing. Lenka Škulecová
prokuristi spoločnosti

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
IČO 34 112 103
DIČ 2020358021
IČ DPH SK2020358021

Za Objednávateľa:

V Malej Mači dňa 31.03.2016

.....

OBEC MALÁ MAČA

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Malá Mača II. Etapa
Objekt : Rekapitulácia

P.č.	Popis	Cena zadania bez DPH
	Práce a dodávky HSV	
1.	Cintorínska ulica	32 496,77
2.	Fučíková ulica	8435,87
3.	Poľná ulica	22637,44
	Celková cena zadania bez DPH	63 570,08
	DPH 20 % z	12 714,02
	Celková cena zadania s DPH	76 284,10

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
IČO 34 112 103
DIČ 2020358021
IČ DPH SK2020358021

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Malá Mača II. Etapa

Objekt : **Cintorínska ul.** dĺžka: 655 šírka: 4 - 3,5 -3,2 m

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné a demolačné práce**				
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	0,00		0,00
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm	m2	0,00		0,00
3	05090362	**Frézovanie bitumenového krytu, podkladu priemernej hrúbky do 6,0 cm, plochy nad 200 m2**	m2	**1 467,50**	**1,82**	**2 670,85**
4	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm	m2	0,00		0,00
5	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	0,00		0,00
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,00		0,00
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,00		0,00
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,00		0,00
	5	**Komunikácie**				
9	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**580,00**	**5,87**	**3 404,60**
10	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**580,00**	**5,87**	**3 404,60**
11	**2203033004**	**Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m2**	**m2**	**2 217,50**	**0,45**	**997,88**
12	**572753111**	**Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom priem.hr. 3,0 cm**	**t**	**64,00**	**33,81**	**2 163,84**
13	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. hrbozrnný AC 16 hr. 6,0 cm**	**m2**	**750,00**	**6,70**	**5 025,00**
14	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 hr. 5,0 cm**	**m2**	**2 217,50**	**6,60**	**14 635,50**
15	**222514**	**Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy do 200 m2**	**m**	**25,00**	**1,98**	**49,50**
16	919731114	**Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy z betónu prostého hrúbky nad 150 do 250 mm**	**m**	**25,00**	**5,80**	**145,00**
17	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m	t	0,00		0,00
18	979083191	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie. Príplatok za každých ďalších 1 000 m po komunikácii spevnenej	t	0,00		0,00
		Cena spolu bez DPH :				**32 496,77**



ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Malá Mača II. Etapa

Objekt **Fučíkova ul.** dĺžka: 205 m šírka: 3,5 m

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné a demolačné práce**				
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	0,00		0,00
2	113107144	**Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm**	**m2**	**35,00**	**8,75**	**306,25**
3	05090362	**Frézovanie bitumenového krytu, podkladu priemernej hrúbky do 6,0 cm, plochy nad 200 m2**	**m2**	**717,50**	**1,82**	**1 305,85**
4	113107213	**Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm**	**m2**	**35,00**	**1,82**	**63,70**
6	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažená v hornine 3 do 100 m3	m3	0,00		0,00
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,00		0,00
9	162501102	**Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m**	**m3**	**10,50**	**1,73**	**18,17**
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,00		0,00
	5	**Komunikácie**				
12	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**35,00**	**5,87**	**205,45**
13	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**35,00**	**5,87**	**205,45**
14	**2203033004**	**Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m2**	**m2**	**717,50**	**0,45**	**322,88**
15	**572753111**	**Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom priem. hr. 3,0 cm**	**t**	**21,50**	**33,81**	**726,92**
16	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. hrbozrnný AC 16 hr. 6,0 cm**	**m2**	**35,00**	**6,70**	**234,50**
17	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 hr. 5,0 cm**	**m2**	**717,50**	**6,60**	**4 735,50**
18	**222514**	**Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy do 200 m2**	**m**	**40,00**	**1,98**	**79,20**
21	919731114	**Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy z betónu prostého hrúbky nad 150 do 250 mm**	**m**	**40,00**	**5,80**	**232,00**
22	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m	t	0,00		0,00
23	979083191	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie. Príplatok za každých ďalších 1 000 m po komunikácií spevnenej	t	0,00		0,00

		Cena spolu bez DPH :				**8 435,87**



ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Malá Mača II. Etapa

Objekt Poľná ul. dĺžka: 205 m šírka: 3,20 m

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				
	1	**Zemné a demolačné práce**				
1	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	0,00		0,00
2	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm	m2	0,00		0,00
3	05090362	Frézovanie bitumenového krytu, podkladu priemernej hrúbky do 6,0 cm, plochy nad 200 m2	m2	0,00		0,00
4	113107213	**Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm**	**m2**	**697,00**	**1,82**	**1 268,54**
5	122201101	**Odkopávky a prekopávky nezapažená v hornine 3 do 100 m3**	**m3**	**348,50**	**6,23**	**2 171,16**
6	162201102	**Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m**	**m3**	**348,50**	**0,71**	**247,44**
7	162501102	**Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m**	**m3**	**348,50**	**1,73**	**602,91**
8	171201201	**Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3**	**m3**	**348,50**	**0,40**	**139,40**
	5	**Komunikácie**				
9	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**697,00**	**5,87**	**4 091,39**
10	564752111	**Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm**	**m2**	**697,00**	**5,87**	**4 091,39**
11	**2203033004**	**Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spojovací postrek z modifikovanej emulzie, plochy do 200 m2**	**m2**	**697,00**	**0,45**	**313,65**
12	**572753111**	**Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom**	**t**	**19,68**	**33,81**	**665,38**
13	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. hrbozrnný AC 16 hr. 6,0 cm**	**m2**	**697,00**	**6,70**	**4 669,90**
14	**577131111**	**Bitumenové vrstvy, betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I. tr. strednozrnný AC 11 hr. 5,0 cm**	**m2**	**656,00**	**6,60**	**4 329,60**
15	**222514**	**Utesnenie zvislého spoja po obvode opravov. plochy do 200 m2**	**m**	**6,00**	**1,98**	**11,88**
16	916561111.1	Osadenie cest. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	0,00		0,00
17	5922924900	Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	0,00		0,00
18	919731114	**Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy z betónu prostého hrúbky nad 150 do 250 mm**	**m**	**6,00**	**5,80**	**34,80**
19	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie nad 2000 do 3000 m	t	0,00		0,00
20	979083191	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku vrátane naloženia na dopravný prostriedok a zloženie. Príplatok za každých ďalších 1 000 m po komunikácií spevnenej	t	0,00		0,00
		Cena spolu bez DPH :				**22 637,44**

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 324/90
821 07 Bratislava
IČO 34 112 103
DIČ 2020358021